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                               Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Objeto: Troca de parte do telhado, forro e assoalho da Escola Antonio Cortez 

	Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS

	Item
	Código SINAPI*
	Discrição dos Serviços
	Unid.
	Qantidade
	Material
	Mão-de-obra
	Valor em R$

	
	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)= (B+C)

	1.1
	97649
	Remoção de telhas cerâmicas ou de fibrocimento sem reaproveitamento
	m²
	242,60
	688,13
	294,92
	983,05

	1.2
	97651
	Remoção de tesouras de madeira com vão menor que 8 m, de forma manual, sem reaproveitamento
	Unidade
	4,00
	215,25
	92,26
	307,51

	1.3
	97640
	REMOÇÃO MANUAL DE BEIRAL DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	30,80
	34,30
	14,70
	49,00

	1.4
	97643
	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	25,00
	397,85
	170,51
	568,36

	1.5
	97640
	REMOÇÃO MANUAL DE FORROS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	30,00
	33,41
	14,32
	47,73

	1.6
	3993
	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
	m
	65,60
	799,09
	342,48
	1.141,57

	1.7
	3779
	LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA
	m²
	10,80
	84,47
	36,21
	120,68

	1.8
	100388
	RETIRADA  DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
	m²
	237,60
	1.558,78
	668,05
	2.226,83

	2.0
	 
	Telhado
	 
	 
	17.728,77
	7.598,10
	25.326,87

	2.1
	92259
	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 
	Unidade
	4,00
	1.145,67
	491,01
	1.636,68

	2.2
	4513
	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ripas)
	m
	264,00
	661,54
	283,53
	945,07

	2.3
	4304
	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
	Unidade
	540,00
	380,57
	163,11
	543,68

	2.4
	100325
	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
	m
	22,00
	821,58
	352,11
	1.173,69

	2.5
	94210
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
	m²
	243,00
	8.459,48
	3.625,50
	12.084,98

	2.6
	96112
	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (forro)
	m²
	30,00
	2.504,32
	1.073,28
	3.577,60

	2.7
	5069
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
	kg
	4,00
	37,13
	15,92
	53,05

	2.8
	5069
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12
	kg
	3,00
	35,99
	15,43
	51,42

	2.9
	96122
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS)
	m
	44,00
	1.111,39
	476,31
	1.587,70

	2.10
	96112
	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (beiral )
	m²
	30,80
	2.571,10
	1.101,90
	3.673,00


	3.0
	 
	Pinturas e acabamento
	 
	 
	1.535,93
	658,28
	2.194,21

	3.1
	74065/2
	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
	m²
	40,64
	839,81
	359,93
	1.199,74

	3.2
	100327
	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	m
	21,60
	696,12
	298,35
	994,47

	4.0
	 
	Serviços Finais
	 
	 
	310,30
	132,98
	443,28

	4.1
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
	m²
	242,60
	310,30
	132,98
	443,28

	TOTAL ITEM A =
	23.386,28
	10.022,81
	33.409,09

	ITEM B - MURO/PAREDE E PISO DA QUADRA

	1.0
	 
	Fundações e Estruturas (vigas e pilares)
	 
	 
	7.569,03
	3.243,95
	10.812,98

	1.1
	97082
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE VALA
	m3
	3,50
	145,99
	62,57
	208,56

	1.2
	73361
	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
	m3
	3,50
	1.119,74
	479,89
	1.599,63

	1.3
	 
	VIGAS (FUNDAÇÃO, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	94964
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
	m3
	1,90
	537,53
	230,37
	767,90

	1.3.2
	92759
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	23,28
	200,12
	85,77
	285,89

	1.3.3
	92762
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	137,28
	870,76
	373,19
	1.243,95

	1.4
	 
	PILARES
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.1
	94964
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
	m3
	0,90
	254,61
	109,13
	363,74

	1.4.2
	92759
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	18,52
	159,20
	68,24
	227,44

	1.4.3
	92762
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
	KG
	68,39
	433,79
	185,92
	619,71

	1.5
	6188
	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO P/ FORMAS
	m²
	8,55
	165,37
	70,88
	236,25

	1.6
	98554
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
	m²
	3,33
	98,30
	42,14
	140,44

	1.7
	87475
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
	m²
	62,66
	3.583,62
	1.535,85
	5.119,47


	2.0
	 
	Drenagem
	 
	 
	1.895,66
	812,46
	2.708,12

	3.1
	79480
	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE
	m3
	6,30
	10,13
	4,35
	14,48

	3.2
	83659
	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
	unidade
	1,00
	576,03
	246,87
	822,90

	3.2.1
	83716
	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	unidade
	1,00
	301,39
	129,18
	430,57

	3.3
	20065
	TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
	m
	36,00
	749,88
	321,38
	1.071,26

	3.4
	90749
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
	m
	35,00
	137,34
	58,86
	196,20

	3.5
	93382
	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
	m3
	5,66
	120,89
	51,82
	172,71

	3.0
	 
	Piso de concreto polido
	 
	 
	1.999,26
	856,87
	2.856,13

	3.1
	96622
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA), APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
	m²
	1,40
	102,52
	43,95
	146,47

	3.2
	21141
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM
	m²
	28,00
	240,94
	103,27
	344,21

	3.3
	97094
	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
	m3
	1,96
	706,52
	302,80
	1.009,32

	3.3.1
	97097
	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017
	m²
	28,00
	659,49
	282,65
	942,14

	3.4
	20206
	SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
	m
	45,5
	289,79
	124,20
	413,99

	4.0
	 
	Serviços Finais
	 
	 
	35,81
	15,35
	51,16

	4.1
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
	m²
	28,00
	35,81
	15,35
	51,16

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL ITEM B =
	11.499,76
	4.928,63
	16.428,39

	TOTAL GERAL (A+B)
	34.886,04
	14.951,44
	49.837,48

	*
	SINAPI NÃO DESONERADO - Mês de referência  JUNHO/2020
	
	
	
	
	

	Entre-Ijuís, Agosto de 2020
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	BRASIL ANTONIO SARTORI
	
	
	
	LUÍS CARLOS FRANTZ

	
	
	Prefeito Municipal
	
	
	
	Eng. Civil - CREA RS 117.772
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