



MUNICÍPIO DE ENTRE -IJUÍ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE ACESSO AO PARQUE HISTÓRICO DE SÃO JOÃO BATISTA,
PLANILHA SINAPI NÃO DEONERADO 06/2021

COMPOSIÇÃO 2

COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TOTAL PARA 4 MESES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUST. UNIT	CUST. TOTAL
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 8 HORAS SEMANAIS	128	H	R\$ 107,37	R\$ 13.743,35
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 35 HORAS SEMANAIS	560	H	R\$ 66,59	R\$ 37.290,40
COTAÇÃO	1	ARQUEÓLOGO - 22 HORAS SEMANAIS	352	H	R\$ 119,85	R\$ 42.187,20
TOTAL						R\$ 93.220,95

Luciana Maliman
Luciana Maliman
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RS 159.418