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ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	ORÇAMENTO QUANTITATIVO

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical

	Trecho: RUA JONNY DEVEY JAPPE
	REFERÊNCIA:
	DATA BASE:

	Município: Entre-Ijuís
	SINAPI
	FEVEREIRO 2022

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão de obra
	Material
	Mão de obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Locação  de vias para pavimentação com nivelamento    99064
	m
	104,00
	0,66
	 
	0,60
	 
	68,85
	62,89

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    74209/001
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone    13244
	Unid.
	21,00
	17,77
	41,46
	18,65
	43,51
	1.243,79
	1.305,37

	 
	TOTAL DO ITEM  1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.312,64
	1.368,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Regularização do subleito    100576
	m²
	741,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm  com transporte até 10Km       6081
	m3
	148,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita   Composição 01
	m2
	741,05
	4,90
	16,33
	5,10
	17,02
	15.732,49
	16.392,03

	3.2
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	202,00
	18,49
	43,13
	18,72
	43,68
	12.446,98
	12.605,80

	 
	TOTAL DO ITEM  3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28.179,47
	28.997,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.0
	MICRODRENAGEM**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   99063
	m
	68,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Tubos de concreto simples PS1 - MF; D = 0,40 m, incluso fornecimento e instalação 95568
	m
	68,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA2    7762
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diâmetro de 600mm, instalado em local  com baixo nivel de interferencia 92811
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92223
	m
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4   Compos 07
	unid
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto   Compos 10
	unid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	SINALIZAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa     Fornecimento e instalação Composição 02
	unid
	1,00
	86,35
	201,51
	89,96
	209,91
	287,86
	299,87

	5.1.2
	Placa Tipo R-19 de Regulamentação  de Velocidade maxima  admissível (V = 40 Km/H)  completa  Fornecimento e instalação Composição 04
	unid
	2,00
	76,95
	179,56
	80,31
	187,39
	513,02
	535,40

	5.1.3
	Placa de Nome de Rua (retangular 0,30x0,50m) completa    Fornecimento e instalação Composição 03
	unid
	1,00
	86,12
	200,96
	89,71
	209,33
	287,08
	299,04

	 
	TOTAL DO ITEM  5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.087,96
	1.134,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) ** 95630
	H
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Limpeza e varedura de vias   96012
	H
	4,00
	32,63
	76,13
	34,24
	79,90
	435,03
	456,57

	 
	TOTAL DO ITEM 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,03
	456,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GERAL + BDI 
	 
	 
	 
	 
	31.015,10
	31.956,97

	Observações:

	
	BDI 22,60% NÃO DESONERADO

	
	** ETAPAS por conta da Prefeitura Municipal


	ORÇAMENTO QUANTITATIVO

	Prefeitura: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical

	Trecho: RUA EXPEDICIONARIO JOÃO D. ANTUNES CARDOSO
	REFERÊNCIA:
	DATA BASE:

	Município: Entre-Ijuís
	SINAPI
	FEVEREIRO 2022

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão de obra
	Material
	Mão de obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Locação  de vias para pavimentação com nivelamento    99064
	m
	212,00
	0,66
	 
	0,60
	0,00
	140,35
	128,21

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    74209/001
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone    13244
	Unid.
	16,00
	17,77
	41,46
	18,65
	43,51
	947,65
	994,57

	 
	TOTAL DO ITEM  1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.088,00
	1.122,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Regularização do subleito    100576
	m²
	1.743,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm  com transporte até 10Km       6081
	m3
	348,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita   Composição 01
	m2
	1.743,50
	4,90
	16,33
	5,10
	17,02
	37.014,50
	38.566,22

	3.2
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	429,00
	18,49
	43,13
	18,72
	43,68
	26.434,45
	26.771,72

	 
	TOTAL DO ITEM  3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63.448,95
	65.337,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.0
	MICRODRENAGEM**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   99063
	m
	175,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Tubos de concreto simples PS1 - MF; D = 0,40 m, com fornecimento e instalação 95568
	m
	115,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA2    7762
	m
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diâmetro de 600mm, instalado em local  com baixo nivel de interferencia 92811
	m
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92223
	m
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4   Composição 07
	unid
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto   Composição 10
	unid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	SINALIZAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa     Fornecimento e instalação Composição 02
	unid
	1,00
	86,35
	201,51
	89,96
	209,91
	287,86
	299,87

	5.1.2
	Placa Tipo R-19 de Regulamentação  de Velocidade maxima  admissível (V = 40 Km/H)  completa  Fornecimento e instalação Composição 04
	unid
	2,00
	76,95
	179,56
	80,31
	187,39
	513,02
	535,40

	5.1.3
	Placa de Nome de Rua (retangular 0,30x0,50m) completa    Fornecimento e instalação Composição 03
	unid
	1,00
	86,12
	200,96
	89,71
	209,33
	287,08
	299,04

	 
	TOTAL DO ITEM  5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.087,96
	1.134,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica) ** 95630
	H
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Limpeza e varedura de vias   96012
	H
	4,00
	32,63
	76,13
	34,24
	79,90
	435,03
	456,57

	 
	TOTAL DO ITEM 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,03
	456,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GERAL + BDI 
	 
	 
	 
	 
	66.059,94
	68.051,60

	Observações:
	
	

	
	BDI 22,60% NÃO DESONERADO
	
	

	
	** ETAPAS por conta da Prefeitura Municipal
	


	ORÇAMENTO QUANTITATIVO 

	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

	Obra: Pavimentação com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-fio, drenagem e sinalização vertical

	Trecho: RUA SANTO HEITOR LONDERO
	REFERÊNCIA:
	DATA BASE:

	Município: Entre-Ijuís
	SINAPI
	FEVEREIRO 2022

	Item
	Materiais e serviços/ Código SINAPI
	Unid.
	Qtd.
	SINAPI NÃO DESON
	SINAPI DESON
	R$ TOTAL NÃO DESON
	R$ TOTAL DESON

	
	
	
	
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	R$ UNIT
	
	

	
	
	
	
	Mão de obra
	Material
	Mão de obra
	Material
	
	

	1.0
	INSTALAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Locação  de vias para pavimentação com nivelamento    99064
	m
	94,55
	0,66
	 
	0,60
	 
	62,59
	57,18

	1.2
	Placa de obra (Modelo CAIXA) pintada e fixada c/estrutura de madeira (2,00x1,00)    4813
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone   13244
	Unid 
	18,00
	17,77
	41,46
	18,65
	43,51
	1.066,10
	1.118,89

	 
	TOTAL DO ITEM  1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.128,69
	1.176,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	MOVIMENTO DE TERRA**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Regularização  e compactação do subleito*    100576
	m²
	759,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Fornecimento de argila de 1a para assentamento da pedra - Camada 20cm  com transporte até 10Km *     6081
	m3
	151,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Pavimentação com pedras irregulares incluindo rejunte com pó de brita   Composição 01
	m2
	759,91
	11,11
	25,93
	11,18
	26,08
	28.145,13
	28.316,40

	3.2
	Assentamento de meio-fio de concreto pré moldados dimensões 15x13x30x100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento) rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia) incluindo escavação e reaterro  94273
	m
	194,00
	18,49
	43,13
	18,72
	43,68
	11.954,03
	12.106,56

	 
	TOTAL DO ITEM  3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.099,16
	40.422,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.0
	MICRODRENAGEM **
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Locação Topográfica da rede pluvial   99063
	m
	58,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Tubos de concreto simples PS2 - MF; DN = 0,40 m, com fornecimento e instalação 92210
	m
	58,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Tubo de concreto armado MF Ø 600 mm classe PA3 com fornecimento e instalação   92221
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.1
	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diâmetro de 600mm, instalado em local  com baixo nivel de interferencia 92811
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Tubo de concreto armado MF Ø 800 mm classe PA3 com fornecimento e instalação  92223
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Caixa coletora tipo boca de lobo em alevenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto e grelha de ferro fundido simples com requadro carga maxima 12,5T (30x100Cm) E = 15mm assentada com argamassa 1:4   Compos 07
	unid
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 1 vez revestido com argamassa  1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples FCK = 10 Mpa,  incluindo a escavação e reaterro e tampa de concreto   Compos 10
	unid
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL DO ITEM  4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	SINALIZAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	SINALIZAÇÃO VERTICAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Placa de Regulamentação - Tipo R1 Octogonal L = 25 cm (PARE) completa     Fornecimento e instalação Composição 02
	unid
	2,00
	86,35
	201,51
	89,96
	209,91
	575,72
	599,74

	5.1.2
	Placa Tipo R-19 de Regulamentação  de Velocidade maxima  admissível (V = 40 Km/H)  completa  Fornecimento e instalação Composição 04
	unid
	2,00
	76,95
	179,56
	80,31
	187,39
	513,02
	535,40

	5.1.3
	Placa de Nome de Rua (retangular 0,30x0,50m) completa    Fornecimento e instalação Composição 03
	unid
	2,00
	86,12
	200,96
	89,71
	209,33
	574,16
	598,08

	 
	TOTAL DO ITEM  5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.662,90
	1.733,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Compactação mecânica de leito pavimentado (Pav. poliédrica)** 95630
	H
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Limpeza e varedura de vias   96012
	H
	4,00
	32,63
	76,13
	34,24
	79,90
	435,03
	456,57

	 
	TOTAL DO ITEM 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	435,03
	456,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GERAL + BDI 
	 
	 
	 
	 
	43.325,78
	43.788,80

	
	BDI  22,60%  NÃO DESONERADO
	
	

	
	** ETAPAS por conta da Prefeitura Municipal
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