[image: image5.png]


[image: image6.png]


                  Estado do Rio Grande do Sul             

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO : Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

OBRA: Troca de um tabuleiro madeira por concreto de uma ponte com fundações em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 9,00m de extensão e ampliação da mesoestrutura.

LOCAL: Rincão dos Martins

COORDENADAS:   28º 25’ 44,04” Sul e 54º 09’ 19,05” Oeste

APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado, composta por uma pista de rolamento, com 5,50 m de largura por 9,00 m de extensão. A referida ponte apresenta um apoio central, sendo composta por dois vãos, um de 5,00m e o outro de 4,00m totalizando 9,00 m de extensão.

O projeto também contempla a ampliação da mesoestrutura (os dois apoios laterais e um apoio central). Ambos os apoios deverão ser ampliados em 0,70 m para totalizar a altura livre de 1,30, conforme consta em planta.

1.0 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1Serviços Técnicos

1.1.1 Projeto Executivo

Caberá à empresa vencedora do certame licitatório, entregar no departamento de engenharia do município o projeto executivo da obra para ser aprovado pelo fiscal responsável, neste projeto deve estar descrito todas as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos.

1.2 Serviços Iniciais

1.2.1 Barracão de obra ou container para alojamento/escritório

1.2.2 Barracão de obra ou container para depósito

A construção dos barracões será de inteira responsabilidade do executante, poderá ser executado em obra através barrotes, esteios e fechados por taboas ou chapas de madeira cobertos com telhas de fibrocimento ou metálicas e com piso cimentado, ou através da instalação de contêineres que possuam as mesmas características ou melhores que as exigidas por norma.

1.2.3 Entrada provisória de energia e ou grupo gerador

As instalações provisórias de energia elétrica deverão ser dimensionadas para atenderem todas as necessidades dos equipamentos que serão utilizados no andamento das obras e funcionamento do canteiro e são de responsabilidade da contratada.

A instalação provisória de energia elétrica deverá atender, na íntegra, as normas da concessionária de energia elétrica local bem como a NR-18.

Caso não houver energia nos locais, deverá ser usado um grupo gerador.

1.2.4 Locação da obra com uso de equipamento topográficos.



O CONTRATADO procederá a locação – planimétrica e altimétrica – da obra de acordo com planta de situação aprovada pelo órgão público competente, 


O CONTRATADO será responsável pela conservação de todos os pontos de amarração, RNs e outras referências da obra, e no caso em que quaisquer deles sejam avariados, perdidos, retirados do local ou removidos, deverão ser repostos ou substituídos com ônus para o CONTRATADO.

2.0 – INFRAESTRUTURA

EXISTENTE

3.0 – MESOESTRUTURA

EXISTENTE. 

Serão executados travesseiros de concreto armado FCK 25MPa sobre a estrutura existente, para distribuição dos esforços provenientes da superestrutura.

4.0 – SUPERESTRUTURA  

4.1 – LONGARINAS 

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com FCK mínimo de 250 Kg/cm2, com secção de 25x70 cm e comprimento de 4,00 m, e de 25x70 cm e comprimento de 5,00 m, conforme especificações constantes do projeto arquitetônico. A empresa executante deverá apresentar o projeto estrutural das longarinas com ajustes na seção, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica.

4.2 – CONCRETO ARMADO ENCHIMENTO DOS APOIOS 

O espaço entre as longarinas, sobre os muros de contensão/encontro deverá ser preenchido com concreto armado, até atingir a altura das longarinas.

4.3 – VIGOTES / LAJE DE FORMA 


 Sobre as longarinas se assentará a laje de forma em concreto armado pré-moldado, composta por vigotas treliçadas. O projeto estrutural será fornecido pela empresa executante.

4.4 – CONCRETO DE CAPEAMENTO 

Sobre a laje de forma será executado um concreto armado de capeamento de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 22 cm, e traço de concreto conforme consta do projeto estrutural de responsabilidade da contratada. 

4.5 – MONTAGEM

Será feita de forma manual e mecânica com a atuação simultânea de guindaste e de operários.

4.6 – TRANSPORTE DE UNIDADES DE LONGARINAS

Será feito obviamente, via terrestre por caminhões de dimensões e capacidade de carga adequada pra transporte dos materiais.

4.7 – GUARDA-RODAS

Serão executados guarda-rodas em concreto armado aparente, 20x 30cm, de acordo com o projeto em anexo.

5.0 – ATERROS


Deverão ser executados em camadas sucessivas de até 30cm com material escolhido, devidamente compactados. Será realizado pela Prefeitura Municipal.

6.0 – SINALIZAÇÃO

Deverão ser instaladas duas placas de advertência, indicativa de ponte estreita (A – 22) uma em cada extremidade da mesma. A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com um afastamento lateral mínimo de 1,20m medido entre a projeção vertical da borda lateral da placa e do bordo do acostamento ou do bordo externo da pista, quando não existir o acostamento.

Em vias rurais as placas devem ser implantadas com 1,20m de altura, a contar da borda inferior da placa à superfície da pista.

As dimensões mínimas da placa será de 0,50 m de lado, com a orla externa mínima de 0,01 m e a orla interna mínima de 0,02 m. 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços da ação do vento, garantindo sua correta posição. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. O material a ser utilizado para confecção dos suportes da placa  é a madeira imunizada.

A sinalização noturna deverá ser de 30 m para cada lado da ponte. Será realizado pela Prefeitura Municipal.

Deverão ser colocados dois cavaletes em cada lado da aproximação da ponte com o objetivo de sinalizar a existência de obra.

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

Concluídos os serviços, o canteiro de obras será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas e equipamentos.

A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. Para isso o tabuleiro da ponte deverá ser varrido e todo o entulho de obra existente deverá ser removido. É de responsabilidade de a empresa contratada dar solução adequada ao lixo do canteiro.

Após a limpeza, deverão ser feitos todos os pequenos retoques e arremates finais que forem necessários.

Entre-Ijuís, ABRIL de 2021.

________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil – CREA RS 117.772

ANEXO II - MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

OBRA: Troca de um tabuleiro madeira por concreto de uma ponte com fundações em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 9,00m de extensão e ampliação da mesoestrutura.

LOCAL: Rincão dos Martins

COORDENADAS: 28º 25’ 44,04” Sul e 54º 09’ 19,05” Oeste

APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de cálculos sobre os quantitativos constantes na planilha orçamentária referente à troca de um tabuleiro madeira por concreto de uma ponte com fundações em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 9,00m de extensão e ampliação da mesoestrutura.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Serviços Técnicos

1.1.1 Engenheiro ou arquiteto chefe/senior - de obra

Considerou-se um período de 10 hs para o acompanhamento da execução do referido serviço.

1.2 Serviços Iniciais

1.2.1 Container para escritório

Considerou-se um prazo de dois meses de aluguel do mesmo baseado no período de execução da ponte.

1.2.2 Locação de Grupo gerador

Adotou-se uma jornada de trabalho de 240 h no período de dois meses.

1.2.3 Locação de obra por m2
A ponte tem 5,50 m de largura (L) por 9,00 m de comprimento (C). Assim sendo, calcula - se a área a ser locada da seguinte forma:

A = L*C   ( A = 5,50*9,00  ( A = 49,50 m2
ou L= 9,0 + 9,0 + 5,5 + 5,5  ( L = 29,0m

1.2.4 Container ou aluguel para estadia/depósito

Idem ao Item 1.2.1

1.2.5 Sinalização de obra – Fornecimento e instalação de cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm

Deverão ser instalados dois cones de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva de altura entre 70 e 76 cm, em cada entroncamento próximo a ponte para interrupção do transito.

1.2.6 Placa semi-reflexiva, indicativa de ponte estreita (tipo A22)

Deverão ser instaladas duas placas de sinalização em chapa galvanizada de lado igual a 50 cm do tipo A-22 (Ponte estreita) e altura de 1,20m. A localização das placas deverá ser em ambos os lados à direita numa distancia de 80,0 m da ponte (de acordo com o VOLUME II do Manual Brasileiro de Sinalização de trânsito) e, para uma velocidade de aproximação de 60 Km/h nas estradas rurais.

A = L x L

A = 2 unidades * 0,50 m *0,50 m (   A = 0,50m2
Onde: A = Área da placa (m2); L = lado da placa (m).

2.0 – INFRAESTRUTURA

2.1 Perfuração em rocha/concreto

Adotado 1 furo a cada 0,50 m nos dois encontros e no apoio central com profundidade de 0,50m. Dessa forma temos 10 furos em cada um dos encontros e no apoio central com 0,50m cada.

L = (10 + 10 +10 ) x 0,50  (  L = 15,0m  

Onde: L = profundidade da perfuração (m).

Locação de perfuratriz: Adotado 16 h

2.2 Pinos de Aço CA 50 DN = 5/8”para engaste

Adotado L = 30,0m ou 30m x 1,57Kg/m ( 47,10Kg

O engaste considerado é de 0,50 m na fundação existente (Item 2.1) e de 0,50 m no concreto a ser executado.

2.3 Formas manuseáveis para vigas e pilares sem reaproveitamento

A = A apoio externo com as ombreiras + A apoio interno

A = (4lados*(B*H + b*H) + 2lados(*B’*H + b*H)  (
A = 4lados*(8,00*1,30 + 1,30*0,30) + 2lados*(5,50*1,30 + 0,60*1,30)  (   A =  59,02 m2

Onde: B = extensão das duas ombreiras somada à largura da ponte (m); H = altura da ampliação (m); b = espessura do encontro / ombreira (m); B’ = Extensão do apoio central e b’ = espessura do apoio central.

2.4 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem

Cortina/encontro:

M = ((E + e) x 2 lados + T) x 2 cortinas (L = ((7,90 + 0,20) x 2 lados + 0,50) x 2 cortinas ( L = 33,40 m x 0,248 Kg /m   x 7 unidades/cortina ( M = 57,98 Kg
Onde: M = Massa do aço (kg); E = extensão da cortina descontando cobertura de 5,0 cm; e = espessura da cortina descontando cobertura de 5,0 cm; T = Transpasse adotado (m).

Apoio Central (1 armadura):

M’ = (E + e) x 2 lados + T  ( L = (5,40 + 0,50) x 2 lados + 0,15 ( 

M’ = 11,95 m x 0,248 Kg /m  x 7 unidades ( M’ = 20,74 Kg
Onde: M’ = Massa do aço (kg);  E = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm; e = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm.

Total de aço = M + M’  ( Total de aço = 57,98 + 20,74 ( Total de aço = 78,72 kg

2.5 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm – montagem

Apoio Central:

L = ((E + e) x 2 lados + T) (L = ((2,00 + 0,50) x 2 lados + 0,15) ( L = 5,15 m x 0,988 Kg /m   x 1 cortinas x 10 unidades/cortina ( L = 50,88 Kg

Onde: L = Massa do aço (kg); E = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm; e = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm e T = Transpasse adotado (m).

Encontros/cortinas:

L’ = ((E + e) x 2 lados + T) x 2 cortinas (L = ((2,00 + 0,50) x 2 lados + 0,15) x 2 cortinas ( L = 10,30 m x 0,988 Kg /m x 15 unidades/cortina ( L = 152,64 Kg
Onde: L’ = Massa do aço (kg); E = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm; e = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm e T = Transpasse adotado (m).

Total de aço = L + L’  ( Total de aço = 50,88 + 152,64 ( Total de aço = 203,52 kg

2.6 Concretagem de cortina de contenção / apoio central, através de bomba (lançamento, adensamento e acabamento)

       Para levantar os dois encontros e o apoio central até atingir a cota de 1,30m. Para isso se considera que a fundação existente tem 0,60m, necessitando de mais 0,70m.

No caso dos encontros temos:

VE = 2 unidades x E x e x h  ( VE = 2 unidades x 8,0 x 0,30 x 0,70  ( VE = 3,36 m3

Onde: VE = Volume dos encontros; E = extensão incluindo as ombreias; e = espessura e h = altura.

No caso do apoio central temos:

VA = E x e x h  ( VA = 5,0 x 0,60 x 0,70  ( VE = 2,10 m3

Onde: VA = Volume do apoio; E = extensão; e = espessura e h = altura.

VT = VE + VA  ( VT = 3,36 + 2,10 ( VT = 5,46 m3
Onde: VT = Volume total de concreto dos encontros e do apoio central.

2.7 – Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3 

Consiste no transporte dos materiais no preparo do concreto. Considera-se o volume de areia e brita de 0,8 m3 por metro cúbico de concreto pronto. A densidade média dos materiais foi considerada como sendo 1,4. Logo temos que: 

T = V * v * Nº MATERIAIS * d   ( T = (5,46) * 0,8 * 2,00 * 1,4  ( T = 12,23 T

Onde: V = Volume (m3); v = Volume de brita (m3); d = densidade.

Dividindo-se o valor de T por 6 toneladas temos 3 cargas (viagens) e, finalmente multiplicando 3 cargas por uma DMT de 50Km e por 6 m3 temos:

T = 900T.km

2.8 – Transporte comercial com caminhão carroceria 9T

Calcula-se o transporte da quantidade de cimento para o volume de concreto de 5,46 m3. Para isso considera-se uma quantidade media de 07 sacos de cimento por m3 de concreto, ou seja:

5,46 m3 * 7 sc/ m3 * 0,05T/sc = 1,91T. Dividindo-se pela capacidade de carga de 9 toneladas temos uma viagem e multiplicando pela capacidade de 9T e por uma DMT de 50Km temos:

T = 450T.Km 
3.0 – MESOESTRUTURA

3.1 – Travesseiros de concreto armado cabeceiras

É um total de 03 unidades, sendo dois idênticos nas extremidades e um no vão central da ponte.

V = V de 2 cabeceiras + V apoio central

V = 2*b*h*L + B*h*l ( V = 2*0,30*0,70*4,50 + 0,60*0,70*4,50    (
V = 3,78 m3
Onde: B = Base maior do apoio central(m); b = base menor encontro da ponte (m); L = Comprimento dos encontros(m); l = Largura do apoio central(m);   e H = Altura do travesseiro(m).

Para “L” e “l” foi descontados as larguras das 4 vigas longarinas.

3.2 – Formas de tábuas 3ª para vigas e pilares sem reaproveitamento

A = A apoio externo + A apoio interno

A = (4lados*(B*H + b*H) + 2lados(*B*H + b *H)  (
A = 4lados*(5,50*0,70 + 0,70*0,30) +2lados*(5,50*0,70 +0,7*0,60)  (   A =  24,78 m2
3.3 – Andaimes

A = (nº ombreiras * C + L) * H * nº lados + L*H (apoio central) * nº lados

A = (2 * 1,25 + 5,5) * 1,30 * 2  + 5,5 * 1,30 * 2 lados ( A = 35,10 m2
Onde: C = Base das ombreiras(m); L = Largura da ponte(m) e H = Altura(m).

3.4 – Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3 

Consiste no transporte dos materiais no preparo do concreto. Considera-se o volume de areia e brita de 0,8 m3 por metro cúbico de concreto pronto. A densidade média dos materiais foi considerada como sendo 1,4. Logo temos que: 

T = V * v * Nº MATERIAIS * d   ( T = (3,78) * 0,8 * 2,00 * 1,4  ( T = 8,46 T

Onde: V = Volume (m3); v = Volume de brita (m3); d = densidade.

Dividindo-se o valor de T por 6 toneladas temos 2 cargas (viagens) e, finalmente multiplicando 2 cargas por uma DMT de 50Km e por 6 m3 temos:

T = 600T.km

3.5 – Transporte comercial com caminhão carroceria 9T

Calcula-se o transporte da quantidade de cimento para o volume de concreto de 3,78 m3. Para isso considera-se uma quantidade media de 07 sacos de cimento por m3 de concreto, ou seja:

3,78 m3 * 7 sc/ m3 * 0,05T/sc = 1,32T. Dividindo-se pela capacidade de carga de 9 toneladas temos uma viagem e multiplicando pela capacidade de 9T e por uma DMT de 50Km temos:

T = 450T.Km 

4.0 – SUPERESTRUTURA  

4.1 – Longarinas de concreto armado pré-moldado 25x70

4.1.1 Concreto usinado estrutural FCK 25MPa 

Cálculo do volume de concreto por metro linear de viga. A viga tem seção 25x70cm para efeitos de quantitativos de materiais. A empresa vencedora da licitação poderá definir no seu projeto estrutural dimensões distintas desta.

V = b * h   ( V = 0,25 * 0,70  ( V = 0,18 m3/m

Onde: b = Base da viga e h = Altura da viga.

4.1.2 Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural e = 1,4 mm

A = (nº lados * h + b)  ( A = 2*0,70 + 0,25  ( A = 1,65 m2/m

Onde: b = Base da viga e h = Altura da viga.

4.1.3 Armação de aço CA 60 diâmetro 3,4 a 6,0 mm (estribos)

Utiliza-se 1 estribo a cada 10 cm, o que significa 10 unidades por metro linear. O peso por metro linear do aço CA 60  bitola 4.2 mm é de 0,11 Kg/m.

Em se tratando de viga seção “I” o estribo de cada mesa corresponde a um comprimento de 70 cm (sendo 22 cm para cada base, 7 cm de altura para cada lado e 12 cm de transpasse). O estribo alma corresponde a 200 cm (sendo 67 cm de cada lado da alma e 22 cm base superior e inferior e 22 cm de transpasse).

Logo tem-se: 

M = (200 + 70x2)x0,11*10 unidades por metro ( M = 3,74Kg/m
Onde M = massa dos estribos por metro linear de viga.

4.1.4 Armação de aço CA 50 diâmetro 5/8” a 1”

Neste caso considera-se 8 ferros de bitola ¾” de armadura negativa (mesa); 8 ferros de bitola 5/16” na armadura da alma  e 8 ferros de bitola ½” de armadura positiva (mesa).

Bitola ¾” = 8 *2,47 = 19,76 Kg/m

Bitola 5/16” = 8 *0,39 = 3,12 Kg/m

Bitola ½” = 8 *0,98 = 7,84 Kg/m

M = 30,72 kg/m

4.1.5 Guincho para montagem dos pré-moldados

Foi considerado um período de 8 horas.

4.1.6 Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 Km

A DMT considerada é de 400Km.

t = b*h*G*nº vigas*C*DMT

t = 0,25x0,70x2,5*4*9,0*400 ( t = 6.300T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); b = base da viga(m); h = altura da viga (m); G = Densidade do concreto armado (T/m3); C = Comprimento da viga (m); e DMT(km).

4.2 – Placas treliçadas pré-moldadas para ponte/m2 (Composição)

4.2.1 Treliças TR-16 

Da Tabela da Gerdau obtém-se que para essa treliça o peso de aço é de 5,67 kg por m. São necessárias 5 treliças por metro linear de ponte. Assim sendo uma treliça de 12 m de comprimento pesa 74,30 Kg.

As treliças utilizadas possuem 16 cm de altura e o cobrimento em concreto dessas é de 06 cm totalizando 22 cm de espessura. Os dois banzos inferiores, são de Aço CA 60 na bitola de 5,0 mm e o banzo superior será de Aço CA 60 na bitola de 7,0 mm. Os montantes laterais são de Aço CA 60 4.2 mm.

A massa de aço da treliça é de 1,03 Kg/m. Como temos 5 treliças por metro e um coeficiente de segurança de 10% chegamos a 5,67 Kg/m2.

Ou 280,66 kg para toda a ponte (49,50 m2)

4.2.2 Concreto usinado estrutural FCK=25 MPa esp. 4 cm

V = e*a ( V = 0,04*49,5 ( V = 1,98 m3
Onde: V = volume (m3), e = espessura concreto (m) e a = área (m2).

4.2.3 Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural e = 1,4 mm

A = (b * h)  ( A = 1,00*1,00  ( A = 1,00 m2/m2
Onde: b = Base da viga e h = Altura da viga.

4.2.4 Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 Km

A DMT considerada é de 400Km.

t = e*C*L*G *DMT

t = 0,04*9,00*5,5*2,5*400 ( t = 1.980T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); e = espessura da placa(m); L = largura da ponte (m); C = Comprimento da ponte (m); g = Densidade do concreto armado (T/m3) e DMT (km).

4.3 – Laje de capeamento em concreto armado

V = (et-e’)*AP  ( V = (0,22-0,04)*49,50   ( V = 8,91 m3
Onde V = Volume do concreto (m3); et = espessura total (m); e’ = Espessura de concreto da treliça TR-16 (m) e AP = Área da ponte (m).

4.4 – Viga transversina em concreto armado

V = b*H*C*nº vigas + L*b*H – nº interseções encontros*B’*b*H - nº interseções apoio central*B’*b*H            ( 

V = 0,30*0,70*5,50*2,00 + 5,50*0,30*0,70 - 8*0,25*0,30*0,70  - 4*0,25*0,60*0,70  (   V = 2,62 m3
Onde V = Volume do concreto (m3); b = Base da viga;  H = Altura da viga(m);  C = Comprimento da viga (m); B’ = largura das longarinas(m); L = Largura da ponte(m); 

4.5 – Guarda-rodas em concreto armado

V = (b+B)/2 *H*C*nº de lados ( V = (0,2+0,15)/2*0,30*9,00*2,0  ( V = 0,94 m3
Onde V = Volume do concreto (m3); b = Base menor da viga; B = Base maior da viga; h = Altura da viga e C = Comprimento da viga (m).

4.6 – Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3 

Consiste no transporte dos materiais no preparo do concreto. Considera-se o volume de areia e brita de 0,8 m3 por metro cúbico de concreto pronto. A densidade média dos materiais foi considerada como sendo 1,4. Logo temos que: 

T = V * v * Nº MATERIAIS * d   ( T = (8,91 + 2,62 + 0,94) * 0,8 * 2,00 * 1,4  ( T = 27,93 T

Onde: V = Volume (m3); v = Volume de brita (m3); d = densidade.

Dividindo-se o valor de T por 6 toneladas temos 4,6 cargas (viagens). Finalmente devido aos arredondamentos para cima nos transportes anteriores utilizaremos somente 5 viagens e, assim multiplicando 5 cargas por uma DMT de 50Km e por 6 m3 temos:

T = 1.500T.km

4.7 – Transporte comercial com caminhão carroceria 9T

Calcula-se o transporte da quantidade de cimento para o volume de concreto de 12,47 m3. Para isso considera-se uma quantidade media de 07 sacos de cimento por m3 de concreto, ou seja:

12,47 m3 * 7 sc/ m3 * 0,05T/sc = 4,36T. Dividindo-se pela capacidade de carga de 9 toneladas temos uma viagem e multiplicando pela capacidade de 9T e por uma DMT de 50Km temos:

T = 450T.Km 

5.0 – ATERRO (por conta da Prefeitura)

5.1 – Escavação, carga, transporte  mecânica em jazida até 1km

Neste caso considerou-se um aterro com uma extensão de 13,0m e uma altura de 1,30 m. O talude considerado é de 1:1. A seção transversal do aterro é em forma de trapézio nas dimensões de 5,50 m na borda superior e de 8,10m na borda inferior e dessa forma tem-se:

Para a largura do aterro considerou-se como sendo três triângulos, um central com 13,0m de comprimento, 1,30m de altura e 5,50 m de espessura; e dois laterais com  13,0m de comprimento, 1,30m de altura e 1,30 m de espessura (considerando talude 1:1).

Logo:

VT =  nº lados * (L + l)* h/2 * e (  VT = 4,00*(13,00+1,30)/2*1,30   (  VT = 24,78 m3.
VC = nº lados *  (L * e”)/2 (  VC = 2 lados * ( 13,00 * 5,50)/2*  (  VC = 71,50m3.

VTotal = (VT +   VC) * FE   ( VTotal = (24,78 +   71,50) * 1,30   ( VTotal = 125,16 m3   

Onde: VTotal = volume do aterro total (m3);  VT = volume do aterro triângulos/laterais (m3); VC = volume do aterro do centro (m3); L = Extensão do aterro(m); h = Espessura do aterro (m); l = Altura do aterro (m);  e”  = largura do aterro central(m); FE = Fator de empolamento e = largura do aterro dos triângulos/laterais (m).

5.2 – Compactação mecânica do aterro – Sem controle

Idem quantitativo do item anterior.

Entre-Ijuís, ABRIL de 2021.

________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil – CREA RS 117.772

ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAL
A Empresa _____________________________, com sede na rua _________________________________________, nº _____, (cidade)_______, (UF)__, CNPJ nº _______, por seu representante legal _____________________________ (Diretor, Sócio, Gerente, etc.), constitui, para fins de representação na Tomada de Preços nº 04/2021, Processo de Licitação nº  43/2021, o Senhor(a) ______________________, R.G. no _______________, que exerce a função/cargo de _____________________, com amplos poderes de decisão, podendo para tanto, além de participar da abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber notificações, intimações e, em nome desta, representá-la e defender seus interesses. 

Cidade/Estado, _____ de _____________________ de 2021.
_______________________________________

Nome e Ass. do Responsável Legal da Empresa

RG/CPF

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

	PROPOSTA DE PREÇOS
	MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021
	TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

	Proponente:

	Endereço:

	Cidade:
	Processo nº: 43/2021

	Telefone:
	Data:

	E-mail:
	Rubrica:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	Preço Unit
	Preço Total

	01
	Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços(mão-de-obra), através de empreitada global, para Troca de um tabuleiro madeira por concreto de uma ponte com fundações em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 9,00m de extensão e ampliação da mesoestrutura, na localidade de Rincão dos Martins, 

Coordenadas geográficas: 28º 25’ 44,04” Sul e 54º 09’ 19,05” Oeste
	
	

	VALOR GLOBAL
	

	Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ c/c nº ________________

Cidade/RS ____/____________/_____

________________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal
	CNPJ:

	
	FLS:


ANEXO V - Modelo de Declaração Geral e de Inexistência Impedimento
(Papel timbrado ou nome da Entidade)

A empresa ........................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................., com sede estabelecida à Rua ...................., nº .............., Centro, na cidade de ............................../RS – CEP: ...............-000, por seu representante legal, o Sr. .............................., brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº .................... SSP/PCRS, CPF nº ......................, residente e domiciliado na Rua ...................., nº ........., no Município de . ............../RS, CEP: .............., -000, celular 55 ..............,, e-mail: ..............,, DECLARA, para todo os fins de direito, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos definidos no Tomada de Preços n.º 04/2021 para a celebração do Contrato e que:

I. Não há fato superveniente impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer Órgão da Administração Pública e compromete-se em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a superveniência de ocorrências posteriores na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações;

II. Não possuímos, em nosso quadro funcional, servidor ou dirigente da Administração Pública, de órgão ou entidade do Poder Público ou responsável pela licitação;

III. Que, em cumprimento ao art. 7º, inc XXXIII da CF/88, no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854 de 27 de outubro de 1999, não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

IV. Que não encontra-se impedida nem foi declarada inidônea para licitar ou contratar com nenhum dos órgãos da Administração Pública em qualquer uma de suas esferas, Federal, Estadual e Municipal;
V. Que assumimos o compromisso irrevogável e irretratável de promover a entrega do item o qual oferecemos o menor valor enquanto o contrato estiver em vigência;

VI. Estamos cientes de toda a LEGISLAÇÃO relativa à presente LICITAÇÃO, bem como, os termos, as cláusulas e condições estabelecidos no EDITAL e seus Anexos, bem como na Ata do mesmo, comprometendo-se a realizar a entrega do objeto consoante ao que prevê esta legislação e seus anexos;

VII. Que estamos cientes que o não cumprimento contratual, desobrigará o Município de Entre-Ijuís ao pagamento dos valores pactuados, sujeitando-se à empresa as penalidades vigentes.
E, por ser expressão da verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração.

................................../RS, ............... de ............................ de 2021.
___________________________

   Representante Legal

   Cargo

   CPF

ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	ORÇAMENTO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS

	TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,50X9,00M

	LAJEADO GRANDE / RINCÃO DOS MARTINS - ENTRE IJUIS - RS

	

	Item
	Descrição dos serviços
	Qtd.
	Un
	PREÇO (R$)
	TABELA SINAPI  -
-MARÇO-
- 2021-

	
	
	
	
	C/ BDI DESONERADO 27,19%
	C/ BDI NÃO DESONERADO 21,19%
	

	
	
	
	
	MO
	Material
	TOTAL
	MO
	Material
	TOTAL
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	2.417,63
	7.118,32
	9.535,94
	2.551,86
	6.801,37
	9.353,23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	SERVIÇOS  TÉCNICOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	10,00
	H
	1.609,46
	
	1.609,46
	1.773,74
	
	1.773,74
	90779

	1.2
	SERVIÇOS INICIAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	LOCAÇÃO DE  CONTAINER 2,30 X6,00 ALTURA 2,50  COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
	2,00
	MÊS
	
	1.386,37
	1.386,37
	
	1.320,97
	1.320,97
	10775

	1.2.2
	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 80 A 125KWA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL
	240,00
	H
	
	3.846,23
	3.846,23
	
	3.664,79
	3.664,79
	3346

	1.2.3
	LOCACAO DE OBRA
	29,00
	M
	112,65
	262,84
	375,49
	115,35
	269,14
	384,49
	99059

	1.2.4
	LOCAÇÃO DE  CONTAINER 2,30 X6,00 ALTURA 2,50 PARA DEPÓSITO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITÁRIO
	2,00
	MÊS
	324,93
	758,17
	1.083,10
	309,60
	722,40
	1.032,01
	10776

	1.2.5
	SINALIZAÇÃO DE OBRA - FORNEC. E INST. CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM
	4,00
	Un
	119,97
	279,92
	399,89
	114,31
	266,71
	381,02
	13244

	1.2.6
	PLACA SEMI REFLEXIVA, INDICATIVA DE PONTE ESTREITA (TIPO A22)
	2,00
	un
	250,62
	584,79
	835,41
	238,87
	557,35
	796,22
	Composição 01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	INFRA-ESTRUTURA
	
	
	3.617,82
	8.496,53
	12.114,35
	3.522,15
	8.270,71
	11.792,86
	

	2.1
	LOCAÇÃO DE  PERFURATRIZ PNEUMATICA PARA ROCHA
	16,00
	H
	
	54,95
	54,95
	
	52,35
	52,35
	4778

	2.2
	PINOS DE ENGASTAMENTO EM AÇO CA - 50 - 5/8"
	47,10
	Kg
	160,67
	374,89
	535,56
	153,09
	357,21
	510,30
	43055

	2.3
	FORMA MANUSEÁVEIS P/VIGAS E PILARES C/ DESFORMA (S/ REAPROVEITAMENTO)
	59,02
	M2
	380,59
	888,05
	1.268,64
	392,25
	915,25
	1.307,50
	90997

	2.4
	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMAD, COM AÇO CA-50 DE 6,3M -MONTAGEM
	78,72
	KG
	460,77
	1.075,13
	1.535,90
	449,62
	1.049,12
	1.498,75
	100342

	2.5
	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMAD, COM AÇO CA-50 DE 12,50M  -MONTAGEM
	203,52
	KG
	892,28
	2.081,99
	2.974,27
	860,55
	2.007,94
	2.868,49
	100345

	2.6
	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO / APOIO CENTRAL, ATRAVÉS DE BOMBA (LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO)
	5,46
	M3
	897,60
	2.094,40
	2.992,00
	860,06
	2.006,81
	2.866,87
	100349

	2.7
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	900,00
	TXKm
	539,16
	1.258,04
	1.797,19
	526,81
	1.229,23
	1.756,04
	97916

	2.8
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T
	450,00
	TXKm
	286,75
	669,08
	955,83
	279,77
	652,79
	932,56
	100945

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	MESO-ESTRUTURA
	
	
	1.434,90
	3.657,04
	5.091,94
	1.400,95
	3.563,23
	4.964,18
	

	3.1
	TRAVESSEIROS CONCRETO ARMADO CABEÇEIRAS( lançamento, adensamento e acabamento )
	3,78
	M3
	631,21
	1.472,82
	2.104,03
	605,28
	1.412,32
	2.017,60
	99432

	3.2
	FORMA MANUSEÁVEIS P/VIGAS E PILARES C/ DESFORMA (S/ REAPROVEITAMENTO)
	24,78
	M2
	159,79
	372,85
	532,65
	164,69
	384,28
	548,96
	90997

	3.3
	LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO
	35,10
	M2XMês
	
	308,93
	308,93
	
	294,36
	294,36
	20193

	3.4
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	600,00
	TXKm
	357,15
	833,35
	1.190,50
	351,21
	819,49
	1.170,70
	97916

	3.5
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T
	450,00
	TXKm
	286,75
	669,08
	955,83
	279,77
	652,79
	932,56
	100945

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	SUPERESTRUTURA
	
	
	19.226,62
	44.862,11
	64.088,72
	18.605,08
	43.411,86
	62.016,94
	

	4.1
	LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 25X70
	36,00
	M
	
	

	4.1.1
	CONCRETO USINADO ESTRUTURAL FCK=25MPA, INCL. LANÇ. E ADENSAMENTO
	6,48
	M3
	1.082,07
	2.524,84
	3.606,91
	1.037,62
	2.421,12
	3.458,75
	99432

	4.1.2
	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 10 MM
C/DESFORMA
	59,40
	M2
	1.110,60
	2.591,39
	3.701,99
	1.058,21
	2.469,15
	3.527,36
	1350

	4.1.3
	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM
	134,64
	KG
	854,87
	1.994,70
	2.849,58
	840,00
	1.960,00
	2.800,00
	92776

	4.1.4
	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1)
	1.105,92
	KG
	4.831,74
	11.274,06
	16.105,79
	4.660,10
	10.873,57
	15.533,66
	92780

	4.1.5
	GUINDASTE AUTOPROPELIDO POT. 97 KW P/ MONTAGEM PRÉ-MOLDADOS
	8,00
	H
	437,40
	1.020,60
	1.458,00
	424,97
	991,60
	1.416,57
	89272

	4.1.6
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM
	6.300,00
	TXKm
	2.668,32
	6.226,08
	8.894,40
	2.588,25
	6.039,26
	8.627,52
	100971

	4.2
	PLACAS TRELIÇADAS PRE-MOLDADAS PARA PONTE (incl.  mont.)
	49,50
	M2
	1.952,99
	4.556,98
	6.509,97
	1.897,93
	4.428,51
	6.326,45
	Composição 02

	4.2.1
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM
	1.980,00
	TXKm
	838,61
	1.956,77
	2.795,38
	813,45
	1.898,05
	2.711,51
	100971

	4.3
	LAJE CAPEAMENTO CONCRETO ARMADO (concreto, ferragem e lançamento)
	8,91
	M3
	3.467,10
	8.089,91
	11.557,02
	3.353,44
	7.824,68
	11.178,12
	94997

	4.4
	VIGA TRANSVERSINA CONCR.ARMADO (incl.  Lançamento, adensamento e acabamento)
	2,62
	M3
	437,50
	1.020,84
	1.458,35
	419,53
	978,91
	1.398,44
	99432

	4.5
	GUARDA-RODAS CONCR.ARMADO (concreto, ferragem e lançamento)
	0,94
	M3
	365,78
	853,48
	1.219,26
	353,79
	825,50
	1.179,29
	94997

	4.6
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	1.500,00
	TXKm
	892,87
	2.083,37
	2.976,25
	878,02
	2.048,72
	2.926,74
	97916

	4.7
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T
	450,00
	TXKm
	286,75
	669,08
	955,83
	279,77
	652,79
	932,56
	100945

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ATERROS*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	ESCAVAÇÃO, CARGA , TRANSPORTE MECÂNICA EM JAZIDA ATÉ 1KM
	161,86
	M3
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ATERRO - SEM CONTROLE
	161,86
	M3
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	TOTAL DO ORÇAMENTO
	

	
	BDI Adotado
	21,19
	%
	
	TOTAL
	26.696,97
	64.133,99
	90.830,96
	26.080,04
	62.047,17
	88.127,21
	

	* Por conta da Prefeitura Municipal
Entre-Ijuís, ABRIL de 2021

[image: image1] 

[image: image2]
José Paulo Meneghine

Luis Carlos Frantz
PREFEITO  MUNICIPAL
Eng. Civil CREA RS 117.772


ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE IJUIS
TABULEIRO PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 5,50X9,00M LAJEADO GRANDE / RINCÃO DOS MARTINS - ENTRE IJUIS - RS

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO
	ETAPAS (DIAS)
	TOTAIS
	%

	
	
	30
	60
	90
	120
	150
	180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	4.676,61
	4.676,61
	
	
	
	
	9.353,23
	10,61%

	2
	INFRA-ESTRUTURA
	5.896,43
	5.896,43
	
	
	
	
	11.792,86
	13,38%

	3
	MESO-ESTRUTURA
	4.964,18
	
	
	
	
	
	4.964,18
	5,63%

	4
	SUPERESTRUTURA
	31.008,47
	31.008,47
	
	
	
	
	62.016,94
	70,37%

	5
	ATERROS*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAIS
	46.545,70
	41.581,52
	
	
	
	
	88.127,21
	

	
	%
	52,82%
	47,18%
	
	
	
	
	100,00%
	100,00%


ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO
MINUTA CONTRATO N.º 00/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE TABULEIRO DA PONTE SOBRE O LAJEADO GRANDE NO MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.


O Município de Entre-Ijuís, pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede administrativa na Rua Francisco Richter, n.º 601, CNPJ-MF n.º 89.971.782/0001-10, neste ato representado pelo Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Entre-Ijuís, Sr. Jordão Dirceu de Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 488.991.190-15, RG nº 8034016025 SSP/RS, residente e domiciliado neste município, doravante designada MUNICÍPIO e, a Empresa Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, CNPJ n.ºXXXXXXX/0001-XX, estabelecida na Rua............, ...., ...... RS, Fone/Fax: (XX) ....., neste ato representada por seu representante legal,.........., Diretor, doravante designada EMPRESA, firmam o presente Contrato decorrente da Tomada de Preços n.º 04/2021, autorizado pelo Processo de Licitação nº 43/2021, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços(mão-de-obra), através de empreitada global, para Troca de um tabuleiro madeira por concreto de uma ponte com fundações em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 9,00m de extensão e ampliação da mesoestrutura, na localidade de Rincão dos Martins.

Compreendendo: 
1- SERVIÇOS PRELIMINARES

2- INFRA-ESTRUTURA
3- MESO-ESTRUTURA
4- SUPERESTRUTURA
5- ATERROS
Coordenadas geográficas: 28º 25’ 44,04” Sul e 54º 09’ 19,05” Oeste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A empresa licitante deverá tomar o cuidado de atender todas as normas técnicas relativas à execução do objeto, em especial, a NR 06 (Equipamentos de Proteção Individual-EPI)
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fazem parte inseparável do presente Contrato, o Edital do Processo de Licitação nº 43/2021 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO

A EMPRESA obriga-se a entregar o objeto deste Contrato no local indicado no Projeto, no Memorial Descritivo e nas planilhas anexas ao Edital no prazo estipulado no Cronograma elaborado para esse fim, após a assinatura do mesmo, em perfeitas condições de uso e funcionamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A EMPRESA obriga-se a receber nota de empenho e efetuar o fornecimento do objeto, no prazo estabelecido no Edital, e nas condições por ela propostas e aceitas pelo Município de Entre-Ijuís.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo e local de entrega do objeto contratado, será o descrito no Projeto, no Memorial e Anexos conforme consta no Edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando da entrega da Construção, objeto deste Edital, este será verificado pelo responsável técnico do MUNICÍPIO quanto as suas características, de acordo com as especificadas no Edital. Sendo confirmadas essas características o objeto será aceito e liberado para pagamento. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, materiais de qualidade inferior que venham a diminuir o uso e a utilidade da Obra, bem como outros fatos e fatores que possam alterar a finalidade, utilidade e a qualidade da mesma, no todo ou em partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
I- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados;

II- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados;

III- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas no todo ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorporações resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;

IV- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

V- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação;

VI- Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, estabelecendo rigorosamente as normas técnicas vigentes, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo Município.

VII- Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução de serviços em locais públicos.

VIII- Substituir, por exigência e exclusiva conveniência da Administração, qualquer elemento do seu quadro de pessoal, no prazo máximo de quarenta e oito horas;

IX- Vistoriar o local onde serão prestados os serviços, para efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços; 

X- Responder por danos causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em razão de imprudência, imperícia ou negligência, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 

XI- Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de seus empregados, resultantes da execução do contrato ao Município;

XII- Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XIII- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho;

XIV- Emitir, ao final de cada período mensal, relatórios das atividades desenvolvidas (diário de obra) e entregar ao Gestor Municipal;

XV- Manter e/ou realizar, ao longo da obra, as limpezas e remoções, que deverão ser executadas de forma a deixar completamente livre não só toda a área da obra, bem como os caminhos necessários ao transporte e arrumação dos materiais de construção, de modo que o canteiro se mantenha limpo e organizado, removendo todo o entulho periodicamente, se houver;

XVI- Prestar à obra toda assistência técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo equipamento, pessoal especializado e materiais necessários à execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

XVII- Ter registro no CREA, bem como possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, utilizando-se para tal de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra de boa qualidade. Deverá ainda, executar todos os itens de acordo com as especificações, para serviços desta natureza, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT e demais normas técnicas apresentadas no Memorial e outros anexos;

XVIII- Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.

XIX- Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.

XX- Arcar com a responsabilidade na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho das funções por ocasião da execução do objeto deste Contrato;

XXI- Garantir a execução qualificada dos serviços. O não cumprimento desta garantia implica na correção ou repetição gratuita dos serviços, ou aplicação das penalidades previstas neste Contrato;

XXII- Apresentar após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou equivalente;

XXIII- Que a empresa responsável pela construção da obra, se notificada sobre falhas na estrutura da mesma, em até doze meses (12), após a conclusão da obra, compromete-se em retornar para realizar os reparos necessários, sem qualquer ônus ao Município.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial da Construção, objeto deste Edital, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a EMPRESA as sanções de que tratam os artigos 86 a 88 da Lei 8666/93, sem prejuízo da aplicação das penas constantes dos artigos 89 a 99 do mesmo diploma legal, além da multa de 1%(um por cento) sobre o valor contratado, por dia em que, sem justa causa, a EMPRESA não cumprir as obrigações assumidas ou cumprí-las em desacordo com o estabelecido neste Contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do contrato será de doze(12) meses, a contar a partir da assinatura do Contrato podendo, mediante termo aditivo, ser prorrogado de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE
O preço contratado não será passível de reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

O descumprimento total ou parcial do Contrato, ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais previstas em lei, especialmente observado o artigo 14 do Decreto 3555/2000, bem como, no que couber, os termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiel observância da execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro Civil, Sr. Luis Carlos Frantz – CREA/RS 117.772, designada pelo Município de Entre-Ijuís, o qual anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos observados, possíveis trocas ou adição de Materiais ou itens em desacordo, garantia do produto, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital, bem como, de todas as informações e cuidados necessários para o uso e funcionalidade dos mesmos.

CLÁUSULA NONA – Da Competência e das Obrigações do MUNICÍPIO

I- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

II- Fiscalizar e acompanhar a execução da entrega do objeto do presente Contrato, podendo intervir durante o ato, para fins de conferência e/ou suspensão da entrega, através do setor competente do MUNICÍPIO;

III- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e promover o encaminhamento e liberação do bem adquirido para pagamento a ser realizado pela Tesouraria;

IV- Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar a solução ou providências cabíveis para a realização deste contrato;

V- Receber, conferir e efetuar os pagamentos dos serviços prestados em conformidade com os critérios definidos no Cronograma de desembolso;
VI- Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da entrega do produto objeto deste contrato, bem como, proporcionar condições para a boa consecução do mesmo;

VII- Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

VIII- Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;

IX- Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos e irregularidades observadas, possíveis correções ou reformas de itens em desacordo, garantia da obra, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital e Memorial Descritivo, bem como, de todas as informações que julgar necessárias;

X- Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

06.02 - SECRETARIA MUN. DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

264510602.2045000 – MANUT CONS. PONTES, PONTILHOES, BUEIROS, BARCAS
44.90.51.000000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

O valor total estimado do presente Contrato é de R$.... 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado pela Tesouraria do Município, através de domicílio bancário em nome da empresa vencedora através de depósito em conta corrente em nome da empresa, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestado e liberado pelo responsável técnico do Município, de acordo com o desembolso previsto no Cronograma Físico-Financeiro de execução da obra e, com a observância do estipulado pelo artigo 5º, o art. 40, inciso XIV, alínea “b”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A EMPRESA obriga-se a manter durante a execução do contrato, as condições de habilitação apresentadas na licitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO: No momento do pagamento será aplicada a retenção e recolhimento de contribuições e impostos federais, de que trata o artigo 64 da Lei 9.430 nos termos da Instrução Normativa n.º 306 de 12/03/2003 (DOU 03/04/03) da Secretaria da Receita Federal, se houver, podendo ser fornecido ao contratado o comprovante de recolhimento mediante solicitação do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA NOVAÇÃO

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas asseguradas, neste contrato, e, na lei em geral, e, a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos a disposição do MUNICÍPIO serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A EMPRESA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite de 25% permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I- O objeto do presente contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 65, e se for o caso, poderá ocorrer o previsto no § 2º, inciso II, do Art. 65 da Lei 8.666/93.

II- A EMPRESA deverá observar e cumprir com as obrigações constantes deste Edital, do Termo de Referência e dos anexos que compõe o Edital para o cumprimento fiel do objeto.

III- O MUNICÍPIO propiciará as condições acordadas para que a Contratada cumpra seu objetivo.

IV- A fiscalização ou não por parte do MUNICÍPIO não desobriga a EMPRESA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

V- A ausência de comunicação por parte do MUNICÍPIO, referente a irregularidades ou falhas, não exime a EMPRESA das responsabilidades determinadas neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e as partes, assinam as partes o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e data.

Entre-Ijuís/RS, 05 de Maio de 2021.

	_______________________________

Município de Entre-Ijuís

Jordão Dirceu de Oliveira
MUNICÍPIO
	______________________________

Empresa XXXXX  LTDA

Representante Legal

EMPRESA


	_______________________________

TESTEMUNHA

NOME:

RG:
	______________________________

TESTEMUNHA

NOME:

RG:


ANEXO IX – PLANTA E PROJETO
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LOCALIDADE  RINCÃO DOS MARTINS
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ANEXO X - COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

	COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021
Razão Social: _____________________________________________________________

CNPJ Nº _________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________               Estado: ___________ 

Telefone: _____________________ Fax: _____________________ 

Pessoa para contado: ______________________________________________________ 

Recebemos, através do acesso à página http://www.entreijuis.rs.gov.br/licitacoes, nesta data cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2021. 

_____________________________________ 

Assinatura 


ANEXO XI: Data para Vistoria Técnica

Com a finalidade de garantir a todas as licitantes que obtenham um conjunto de informações tal, que possibilite a elaboração de propostas de acordo com as reais condições da execução contratual, e, em respeito ao princípio de razoabilidade, o Município de Entre-Ijuís informa que a vistoria deverá ser realizada até o dia 28/05/2021, às 11horas, sendo de responsabilidade da empresa o deslocamento.

Nessa visita, a empresa, por meio de seu responsável técnico, o (a) Sr. (a)

......................................................................, tomou ciência das condições atuais do local para fornecimento de material e serviços (mão-de-obra) em regime de empreitada global, para Troca de um tabuleiro madeira por concreto de uma ponte com fundações em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 9,00m de extensão e ampliação da mesoestrutura, na localidade de Rincão dos Martins, interior do Município de Entre-Ijuís.
.
              A Vistoria Técnica poderá ser agendada em horário de expediente pelo fone 55 3329-2779 ou pelo e-mail luiz@pmei.rs.gov.br.

PRAZO PARA VISTORIA ATÉ A DATA DE:

 28/05/2021
às 11 horas
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