



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601  
CNPJ: 89.971.782/0001-10  
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani  
E-mail: gabinete@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2750  
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



**T E R M O D E A D J U D I C A Ç Ã O**

Processo de Licitação nº 37/2024

Concorrência Presencial nº 04/2024

Considerando o contido na Ata datada do dia vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte quatro (22/04/2024), referente à **Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão-de-obra, através de empreitada global, para pavimentação com pedra poliédrica irregular na saída para Serra de Baixo, seguindo a Rua Adolfo Pinto**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, **ADJUDICA** a planilha com a melhor oferta elaborada pela empresa **ALLEGRETTI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **28.280.397/0001-31**, a qual se consagrou vencedora no item que compunha esta Concorrência, com o valor de **R\$ 268.900,00 (Duzentos e sessenta e oito mil e novecentos reais)**.

Assim acolhe o valor para que o ato de adjudicação seja convalidado, bem como os termos aqui expressos, para que produza os efeitos legais em sua plenitude, inclusive, determinando que o(s) participante(s) seja(m) comunicado(s) quando da data para aquisição dos materiais e/ou prestação dos serviços, em consonância à decisão desta Comissão.

ITEM	Especificação	QTD	Valor unitário	Valor total
01	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão-de-obra, através de <b>empreitada por preço global</b> , para pavimentação com pedra poliédrica irregular na saída para Serra de Baixo seguindo a rua Adolfo Pinto no Município, contempla a execução de <b>2.480,00 m<sup>2</sup> de calçamento</b> , com pedras de basalto, assentamento de 753,00 meio-fio, além de 233,00m de drenagem, incluindo 08 bocas de lobo e 05 caixas de passagem, em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência – <b>Anexo I</b> , Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro.	2.480,00m <sup>2</sup>	268.900,00	268.900,00

Entre-Ijuís/RS, em 02 de maio de 2024.

  
**JOSE PAULO MENECHINI**  
Prefeito Municipal de Entre-Ijuís