



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601  
CNPJ: 89 971.782/0001-10  
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica Guarani  
E-mail: gabinete@pmei.rs.gov.br – Fone: 2120-2750  
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



**T E R M O D E A D J U D I C A Ç Ã O**

Processo de Licitação nº 36/2024

Concorrência Presencial nº 03/2024

Considerando o contido na Ata datada do dia onze do mês de abril do ano de dois mil e vinte quatro (11/04/2024), referente à **Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão-de-obra, através de empreitada global, para pavimentação asfáltica de 651,65 m<sup>2</sup> com CBUQ na Rua Integração**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, **ADJUDICA** a planilha com a melhor oferta elaborada pela empresa **COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **03.667.661/0001-63**, a qual se consagrou vencedora no item que compunha esta Concorrência, com o valor de **R\$ 156.500,96 (Cento e cinquenta e seis mil, quinhentos reais e noventa e seis centavos)**.

Assim acolhe o valor para que o ato de adjudicação seja convalidado, bem como os termos aqui expressos, para que produza os efeitos legais em sua plenitude, inclusive, determinando que o(s) participante(s) seja(m) comunicado(s) quando da data para aquisição dos materiais e/ou prestação dos serviços, em consonância à decisão desta Comissão.

ITEM	Especificação	QTD	Valor unitário	Valor total
01	Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão-de-obra, através de <b>empreitada por preço global</b> , para pavimentação asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente – CBQU na rua Integração do Município, contempla a execução de <b>651,65 m<sup>2</sup> de asfalto</b> , com base de brita graduada, incluindo drenagem, terraplanagem, pavimentação, meio-fio de concreto e tubulações, em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência – <b>Anexo I</b> , Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro.	651,65 m <sup>2</sup>	156.500,96	156.500,96

Entre-Ijuís/RS, em 12 de Abril de 2024.

  
**JOSE PAULO MENEGHINE**  
Prefeito Municipal de Entre-Ijuís